

令和7年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1) 1月変更分

整理 番号	追加	変更	委託件名	変更	委託場所	変更	工期	変更	委託概要	変更	発注予定年月	変更	業種	変更	入札及 び契約 の方法	担当課名	発注の 有無
1			柏市役所本庁舎他空調・受変電設備現況調査及び修繕計画策定業務委託		柏市柏五丁目10番1号他		10 ヶ月		本庁舎及び分庁舎1の空調, 受変電設備機器の状況調査		令和7年 5 月		調査		随意契約	資産管理課	○
2			柏市民文化会館受変電設備改修工事設計業務委託		柏下107 柏市民文化会館		7 ヶ月		柏市民文化会館受変電設備改修工事設計業務		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	市民活動支援課	○
3			田中近隣センターバリアフリー化工事設計業務委託		大室249-1 田中近隣センター		8 ヶ月		田中近隣センターバリアフリー化工事設計業務		令和7年 7 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	市民活動支援課	○
4			西原近隣センター他1件空調設備及びバリアフリー化工事設計業務委託		西原3丁目2-48 西原近隣センター		9 ヶ月		西原近隣センター他1件空調設備及びバリアフリー化工事設計業務		令和7年 6 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	市民活動支援課	○
5			新富近隣センターバリアフリー化工事設計業務委託		豊四季945-1 新富近隣センター		9 ヶ月		新富近隣センターバリアフリー化工事設計業務		令和7年 6 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	市民活動支援課	○
6			大津ヶ丘中央公園市民プール管理棟棟外装改修工事設計業務委託		柏市大津ヶ丘2-1		5 ヶ月		大津ヶ丘中央公園運動場管理棟外装改修工事の設計業務		令和7年 6 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	スポーツ課	○
7			沼南庁舎給排水設備改修工事設計業務委託		柏市大島田48番地1		6 ヶ月		沼南庁舎給排水設備改修工事に係る設計業務委託		令和7年 6 月		衛生		制限付き 一般競争 入札	沼南支所	○
8			児童センター空調設備改修工事設計業務委託		しこだ児童センター, 豊四季台児童センター, 高柳児童センター		10 ヶ月		しこだ児童センター, 豊四季台児童センター, 高柳児童センターの空調設備を改修するための工事を設計するもの		令和7年 6 月		暖冷房		制限付き 一般競争 入札	子育て支援課	○
9			柏市最終処分場跡地整備トイレ等公園付帯建築物設置に係る申請等業務委託		柏市布施79番先		8 ヶ月		便所及び休憩施設設置に伴う設計, 計画通知作成及び申請業務		令和7年 4 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	清掃施設課	○

令和7年度工事に係る測量，設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1) 1月変更分

整理 番号	追加	変更	委託件名	変更	委託場所	変更	工期	変更	委託概要	変更	発注予定年月	変更	業種	変更	入札及 び契約 の方法	担当課名	発注の 有無
10			市道30020号線査定図作成測量委託		柏市布施1523番先から同1420番先まで		2 ヶ月		用地測量 一式(A=0.092ha)		令和8年 1 月		測量一般		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	
11			市道01148号線工事測量委託 (第二工区)		柏市藤ヶ谷1400番先から同1406番先まで		6 ヶ月		工事測量 L=150m		令和7年 9 月		測量一般		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
12			クリーンセンターしらさぎ周辺道路詳細修正設計委託		柏市藤ヶ谷1403番先から同1233番先まで		6 ヶ月		道路詳細修正設計 L=0.37km		令和7年 9 月		道路		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
13			市道01148号線査定図作成測量委託		柏市藤ヶ谷1371番先から同1406番先まで		3 ヶ月		用地測量 一式(A=0.37ha)		令和7年 12 月		測量一般		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
14			市道40050号線他(リサイクルプラザ付近)交差点道路詳細設計		柏市十余二337番137先から高田1065番10先まで		7 ヶ月		道路詳細設計 L=0.26km		令和7年 6 月		道路		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
15			市道80331号線工事測量委託		柏市逆井478番先から同310番先まで		6 ヶ月		工事測量 L=260m		令和7年 4 月		測量一般		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
16			市道80331号線査定図作成測量委託		柏市逆井258番先から同478番先まで		3 ヶ月		用地測量 一式(A=0.46ha)		令和7年 12 月		測量一般		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
17			市道70681号線査定図作成測量委託		柏逆井739番先から同758番先まで		4 ヶ月		用地測量 一式(A=0.13ha)		令和7年 6 月		測量一般		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
18			上大津川護岸詳細設計委託		柏市藤心19番先から高柳1310番先まで		6 ヶ月		護岸詳細設計 L=110m		令和7年 9 月		河川・砂防 及び海岸		制限付き 一般競争 入札	河川排水課	○

令和7年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1) 1月変更分

整理 番号	追加	変更	委託件名	変更	委託場所	変更	工期	変更	委託概要	変更	発注予定年月	変更	業種	変更	入札及 び契約 の方法	担当課名	発注の 有無
19			道路改良測量業務委託(その1)		柏市内		3 ヶ月		現況測量		令和7年 7 月		測量一般		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
20			道路改良測量(起債対象路線)		柏市内		3 ヶ月		現況測量		令和7年 12 月		測量一般		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
21			道路補修工法策定業務委託(その1)		柏市内		4 ヶ月		FWD調査 一式 舗装構成検討 一式		令和7年 5 月		道路		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
22			柏市路面下空洞調査業務委託		柏市内		5 ヶ月		路面下空洞調査 L=27km		令和7年 7 月		土質及び 基礎		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
23			芦川橋他29橋定期点検調査業務委託		柏市内		6 ヶ月		全29橋 橋梁定期点検 一式		令和7年 7 月		鋼構造物 及びコンク リート		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
24			道路土工構造物等点検業務委託		柏市内		6 ヶ月		27箇所 構造物点検 一式		令和7年 6 月		鋼構造物 及びコンク リート		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
25			北柏駅南口第一駐輪場改修工事監理業務委託		柏市根戸1880番5ほか		9 ヶ月		北柏駅南口第一駐輪場改修工事に 係る監理業務委託		令和7年 5 月		工事監理 (建築)		制限付き 一般競争 入札	自転車対策 室	○
26			市営住宅逆井団地14号棟外装改修工事設計業務委託		柏市新逆井二丁目7番		4 ヶ月		市営住宅逆井団地14号棟外装改 修工事に係る設計業務委託		令和7年 4 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	住宅政策課	○
27			大堀川防災レクリエーション公園 実施設計業務委託		柏市篠籠田119番先		5 ヶ月		実施設計 A=0.23ha		令和7年 6 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○

令和7年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1) 1月変更分

整理 番号	追加	変更	委託件名	変更	委託場所	変更	工期	変更	委託概要	変更	発注予定年月	変更	業種	変更	入札及 び契約 の方法	担当課名	発注の 有無
28			遊具更新実施設計業務委託		柏市豊上町26番先		10 ヶ月		遊具更新実施設計 N=45箇所 遊具更新工事監督業務 一式		令和7年 5 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
29			北柏駅北口地区17街区他街区 点杭打ちその他測量委託		北柏駅北口土地区画整 理事業地内		10 ヶ月		4級基準点測量N=10点 街区点埋標 N=100点 画地点埋標 N=63点 画地確定計算 一式		令和7年 5 月		測量一般		制限付き 一般競争 入札	北柏駅周辺 整備課	○
30			耐震性井戸付貯水装置改修工 事設計委託		柏第二小学校		5 ヶ月		令和8年度実施予定の耐震性井戸 付貯水装置改修工事に向けた設計		令和7年 6 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	防災安全課	○
31			十余二小こどもルーム他2件改 修工事設計業務委託		柏市柏の葉4-4-1 他2 箇所		5 ヶ月		こどもルーム計3ルームの外壁・屋 根塗装及び内装改修工事の設計業 務委託		令和7年 5 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	アフタース クール課	○
32			柏五小こどもルーム外装等改修 工事設計業務委託		柏市十余二348-51 他 2箇所		5 ヶ月		こどもルーム計2ルームの外壁・屋 根塗装改修工事の設計業務委託		令和7年 5 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	アフタース クール課	○
33			こどもルーム空調設備改修工事 設計業務委託		柏市名戸ヶ谷474-1他 1箇所		5 ヶ月		こどもルーム計2ルームの冷暖房設 備更新の設計業務委託		令和7年 6 月		暖冷房		制限付き 一般競争 入札	アフタース クール課	○
34			光ヶ丘小こどもルーム第三・第四 保育室新築工事監理業務委託		流山市向小金4-20-1		9 ヶ月		光ヶ丘小こどもルーム第三・第四保 育室新築工事に伴う監理業務委託		令和7年 5 月		工事監理 (建築)		制限付き 一般競争 入札	アフタース クール課	○
35			図書館豊四季分館外装改修等 工事設計業務委託		柏市豊四季台一丁目1 番111号		6 ヶ月		図書館豊四季分館外装改修等工事 の設計業務※空調更新設計含む		令和7年 5 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	図書館	○
36			柏市立光ヶ丘小学校校舎長寿命 化改良工事設計業務委託		流山市向小金四丁目2 0番地1		20 ヶ月		校舎長寿命化改良工事に係る設計 業務委託		令和7年 5 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○

令和7年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1) 1月変更分

整理 番号	追加	変更	委託件名	変更	委託場所	変更	工期	変更	委託概要	変更	発注予定年月	変更	業種	変更	入札及 び契約 の方法	担当課名	発注の 有無
37			柏市立逆井小学校校舎大規模 改修工事設計業務委託		逆井452番地2		8 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る設計業 務委託		令和7年 5 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
38			柏市立増尾西小学校屋内運動 場長寿命化改良工事設計業務 委託		増尾台三丁目5番9号		8 ヶ月		屋内運動場長寿命化改良工事に係 る設計業務委託		令和7年 5 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
39			柏市立光ヶ丘中学校屋内運動場 長寿命化改良工事設計業務委 託		光ヶ丘四丁目23番地1		8 ヶ月		屋内運動場長寿命化改良工事に係 る設計業務委託		令和7年 5 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
40			柏市立土小学校屋内運動場長 寿命化改良工事監理業務委託		増尾四丁目4番1号		9 ヶ月		屋内運動場長寿命化改良工事に係 る工事監理業務委託		令和7年 5 月		工事監理 (建築)		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
41			柏市立柏第四小学校校舎大規 模改修工事監理業務委託		松ヶ崎1182番地9		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る工事監 理業務委託		令和7年 6 月		工事監理 (建築)		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
42			柏市立柏第五中学校校舎大規 模改修工事監理業務委託		高田919番地1		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る工事監 理業務委託		令和7年 5 月		工事監理 (建築)		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
43			柏市立柏第二小学校校舎大規 模改修工事監理業務委託		豊四季310番地		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る工事監 理業務委託		令和7年 5 月		工事監理 (建築)		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
44			柏市立名戸ヶ谷小学校校舎大規 模改修工事監理業務委託		名戸ヶ谷474番地1		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る工事監 理業務委託		令和7年 5 月		工事監理 (建築)		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
45			柏市立高田小学校校舎長寿命 化改良工事監理業務委託		高田376番地3		25 ヶ月		校舎長寿命化改良工事に係る工事 監理業務委託		令和7年 10 月		工事監理 (建築)		随意契約	教育施設課	○

令和 7 年度工事に係る測量，設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1) 1月変更分

整理 番号	追加	変更	委託件名	変更	委託場所	変更	工期	変更	委託概要	変更	発注予定年月	変更	業種	変更	入札及 び契約 の方法	担当課名	発注の 有無
46			柏市立風早南部小学校空調設備改修工事設計業務委託		藤ヶ谷新田111番地2		10 ヶ月		空調設備改修工事に係る設計業務委託		令和7年 5 月		暖冷房		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
47			柏市立柏第五中学校屋内運動場長寿命化改良工事監理業務委託		柏市高田919番地1		11 ヶ月		中学校の屋内運動場長寿命化改良工事に係る工事監理業務委託		令和8年 3 月		工事監理 (建築)		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	
48			耐震性貯水槽設計業務委託 (なかまち第二公園)		柏市南逆井 六丁目363-2他		6 ヶ月		耐震性貯水槽設置工事に係る設計業務委託		令和7年 5 月		建築一般		制限付き 一般競争 入札	警防課	○
49			沼南消防署他1件非常用発電機改修工事設計業務委託		柏市大津ヶ丘1-56-12 柏市高柳826-5		8 ヶ月		非常用発電機更新工事に係る設計業務		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○

令和7年度工事に係る測量，設計等業務委託予定表（発注部署順）

（2）4月1日公表後に取消しとなった案件（発注予定金額が250万円未満となったものも含む）

整理 番号	追加	委託件名	委託場所	工期	委託概要	発注予定 年 月	業種	入札及 び契約 の方法	担当課名
1		根戸近隣センター改修工事設計 業務委託	根戸467-178 根戸近隣センター	10 ヶ月	根戸近隣センター改修工事設計業 務	令和7年 5 月	建築一般	制限付き 一般競争 入札	市民活動支 援課
2		高柳駅東口駅前広場道路詳細 設計委託	柏市高柳1489番先	6 ヶ月	道路詳細設計 L=30m	令和7年 4 月	道路	制限付き 一般競争 入札	道路整備課
3		市道40234号線流量調査委託	柏市高田6番先	3 ヶ月	流量調査 一式(A=0.3ha)	令和7年 12 月	測量一般	制限付き 一般競争 入札	道路整備課
4		市道30013号線工事査定図作 成測量委託	柏市布施1499番先か ら同1704番先まで	3 ヶ月	用地測量 一式(A=0.067ha)	令和7年 12 月	測量一般	制限付き 一般競争 入札	道路整備課
5		市道30020号線工事測量委託	柏市布施1523番先か ら同1420番先まで	4 ヶ月	工事測量 L=250m	令和7年 11 月	測量一般	制限付き 一般競争 入札	道路整備課
6		市道30013号線工事測量委託	柏市布施1499番先か ら同1704番先まで	4 ヶ月	工事測量 L=170m	令和8年 2 月	測量一般	制限付き 一般競争 入札	道路整備課
7		柏ふるさと公園道路詳細設計委 託	柏市東台本町898番 先から柏1272番先ま で	2 ヶ月	道路詳細設計 L=40m	令和7年 11 月	道路	制限付き 一般競争 入札	道路整備課