

## 施設概要

施設ID	施設名	担当部署	施設内訳	改廃予定	工事不可期間	備考	工事希望年度①	工事希望年度②	工事希望年度③	器具数	灯数
5	西原近隣センター	市民活動支援課	西原近隣センター	・第3期移転または建替		・工事の3か月以上前までに日程確定要 ・体育館と場所が別	R8	R9	R10	72	98
8	南部近隣センター体育館	市民活動支援課	南部近隣センター体育館	・第4期移転または建替		・工事の3か月以上前までに日程確定要 ・既に不具合があるため早めの取替要	R8	×	×	110	137
14	新富近隣センター	市民活動支援課	新富近隣センター	・第1期, 第2期改修		・工事の3か月以上前までに日程確定要	R8	R9	R10	59	67
20	新田原近隣センター	市民活動支援課	新田原近隣センター			・工事の3か月以上前までに日程確定要	R8	R9	R10	56	58
26	柏市中央体育館	スポーツ課	柏市中央体育館_体育館 柏市中央体育館_弓道場 柏市中央体育館_相撲場	・R8.5~9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・12/28~1/3	・施設休場日(毎月第一月曜)の工事希望	R8	R9	R10	161	264
28	柏市富勢運動場	スポーツ課	柏市富勢運動場	・R8夜間照明工事 ・R8,R9受変電工事	・12/28~1/3	・施設休場日(毎月第一月曜)の工事希望 ・別途,参加資格要件確認結果の合格者に配付する夜間照明設備交換工事の図面に該当する照明は対象外	R8	R9	R10	146	204
29	柏の葉庭球場	スポーツ課	柏の葉庭球場		・12/28~1/3	・施設休場日(毎月第一月曜)の工事希望	R8	R9	R10	71	78
31	宮田島運動場	スポーツ課	宮田島運動場	・第4期集約化・廃止	・12/28~1/3	・施設休場日(毎月第一月曜)の工事希望	R8	R9	R10	10	12
32	新十余二第二公園庭球場	スポーツ課	新十余二第二公園庭球場		・12/28~1/4	・施設休場日(毎月第一月曜)の工事希望	R8	R9	R10	1	1
34	塚崎運動場	スポーツ課	塚崎運動場	・R7夜間照明工事 ・R7,R8受変電工事 ・第3期廃止,集約		・施設休場日(毎月第一月曜)の工事希望 ・別途,参加資格要件確認結果の合格者に配付する夜間照明設備交換工事の図面に該当する照明は対象外	R8	R9	R10	32	50
36	しいの木台公園庭球場	スポーツ課	しいの木台公園庭球場				R8	R9	R10	2	4
38	逆井市民プール	スポーツ課	逆井市民プール		・毎年4月から9月までの間	・プールは7月第1日曜~9月第1日曜で開場(プール開始前も修繕工事等あり) ・R8年度ナイトプール附帯設備(夜間照明)新設予定	R8	R9	R10	109	135
39	船戸市民プール	スポーツ課	船戸市民プール		・毎年4月から9月までの間	・プールは7月第1日曜~9月第1日曜で開場(プール開始前も修繕工事等あり)	R8	R9	R10	85	116
40	柏西口第一公園市民プール	スポーツ課	柏西口第一公園市民プール	・第4期廃止	・毎年4月から9月までの間	・プールは7月第1日曜~9月第1日曜で開場(プール開始前も修繕工事等あり) ・R8年度ナイトプール附帯設備(夜間照明)新設予定	R8	R9	R10	39	39
42	柏市計量検査室	消費生活センター	柏市計量検査室	・第3期集約, 第4期廃止	・6月, 9月, 3月	・ALSOK警備 ・可能な限り4~5月の工事を希望 ・室内に精密機器があるため, 工事に当たり, 特別に配慮が必要	R9	R10	R8	37	62
44	柏地域医療連携センター	地域医療推進課	柏地域医療連携センター		・土日祝不可		R8	R9	R10	162	233
48	いきいきプラザ	地域包括支援課	いきいきプラザ				R8	R9	R10	93	157
53	柏市中央保健センター	健康増進課	柏市中央保健センター		・検診実施時		R9	R10	×	55	55
55	しこだ児童センター	子育て支援課	しこだ児童センター		・開館日(第3月曜以外の月曜希望)		R8	R9	R10	24	26
56	豊四季台児童センター	子育て支援課	豊四季台児童センター		・開館日(第3月曜以外の月曜希望)		R8	R9	R10	68	86

## 施設概要

施設ID	施設名	担当部署	施設内訳	改廃予定	工事不可期間	備考	工事希望年度①	工事希望年度②	工事希望年度③	器具数	灯数
57	桜台保育園	保育運営課	桜台保育園		・給食室は月～金の17時まで(17時以降作業可)、土の12時30分まで(12時30分以降作業可) ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分、16時～18時の園への車両駐車不可	R8	R9	R10	71	107
63	西原保育園	保育運営課	西原保育園		・給食室は月～金の17時まで(17時以降作業可)、土の12時30分まで(12時30分以降作業可) ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分、16時～18時の園への車両駐車不可	R8	R9	R10	40	62
65	富士見保育園	保育運営課	富士見保育園		・給食室は月～金の17時まで(17時以降作業可)、土の12時30分まで(12時30分以降作業可) ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分、16時～18時の園への車両駐車不可	R8	R9	R10	65	111
69	旭町保育園	保育運営課	旭町保育園		・給食室は月～金の17時まで(17時以降作業可)、土の12時30分まで(12時30分以降作業可) ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分、16時～18時の園への車両駐車不可	R8	R9	R10	67	87
70	東町保育園	保育運営課	東町保育園		・給食室は月～金の17時まで(17時以降作業可)、土の12時30分まで(12時30分以降作業可) ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分、16時～18時の園への車両駐車不可	R8	R9	R10	124	187
71	高野台保育園	保育運営課	高野台保育園		・給食室は月～金の17時まで(17時以降作業可)、土の12時30分まで(12時30分以降作業可) ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分、16時～18時の園への車両駐車不可	R8	R9	R10	51	79
74	富勢保育園	保育運営課	富勢保育園		・給食室は月～金の17時まで(17時以降作業可)、土の12時30分まで(12時30分以降作業可) ・その他の箇所は月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	・園行事との調整あり ・送迎時間の8時～9時30分、16時～18時の園への車両駐車不可	R8	R9	R10	241	365
80	北部クリーンセンター	北部クリーンセンター	北部クリーンセンター事務所・焼却施設 北部クリーンセンター車庫・機械室 北部クリーンセンター粗大ごみ処理施設	・R6～8長寿命化工事	・長寿命化工事期間中	・長寿命化工事があるため、令和9年度以後の工事を希望 ・防湿、防雨型の器具が多数設置(照明数量表の器具と不一致)	R9	R10	×	637	791
81	最終処分場	北部クリーンセンター	柏市最終処分場	・R8年度公園整備工事	・改廃予定の工事期間	・布施最終処分場については今後10年間利用するか不透明なため、すべて除外 ・柏市最終処分場の管理棟は令和8年度までに除却されるため除外	R9	R10	×	38	46
85	柏市第二最終処分場	南部クリーンセンター	柏市第二最終処分場				R10	R9	R8	55	99

## 施設概要

施設ID	施設名	担当部署	施設内訳	改廃予定	工事不可期間	備考	工事希望年度①	工事希望年度②	工事希望年度③	器具数	灯数
89	宿連寺団地	住宅政策課	宿連寺団地共用部・外灯				R8	R9	R10	20	20
90	高田団地	住宅政策課	高田団地10号棟～12号棟外灯 高田団地10号棟共用部分 高田団地11号棟共用部分 高田団地12号棟共用部分				R8	R9	R10	37	37
98	リフレッシュプラザ	公園緑地課	リフレッシュプラザ		・6月～10月	・工事の1年以上前までに日程確定要	R10	×	×	1,601	1,946
113	柏第七小学校	教育施設課 学校給食課 アフタースクール課	柏七小こどもルーム 柏第七小学校_給食室 柏第七小学校_校舎 柏第七小学校_外灯等屋外の照明	・R8教室不足対応工事		・校舎、給食室は改廃予定の工事期間及び夏休み以外の期間 ・こどもルームは平日午後(学校行事等に併い午前も保育がある日は、午前も不可)、土曜日、長期休みの期間	R9	R10	×	728	1,221
120	光ヶ丘小学校	学校給食課	光ヶ丘小学校_給食室	・R9,10大規模改修工事		・改廃予定の工事期間	R9	R10	×	536	900
125	土小学校	教育施設課 学校給食課	土小学校_給食室 土小学校_外灯等屋外の照明			・給食室は夏休み以外の期間	R9	R10	×	34	53
129	藤心小学校	教育施設課 学校給食課 アフタースクール課	藤心小学校_校舎 藤心小学校_給食室 藤心小学校_外灯等屋外の照明 藤心小学校_屋内運動場 藤心小こどもルーム			・校舎、給食室は夏休み以外の期間・こどもルーム	R9	R10	×	544	927
134	花野井小学校	教育施設課 学校給食課 アフタースクール課	花野井小こどもルーム 花野井小学校_体育館 花野井小学校_外灯等屋外照明 花野井小学校_給食室	・こどもルームはR10.9～12空調設備改修工事		・こどもルームは平日午後(学校行事等に併い午前も保育がある日は、午前も不可)、土曜日、長期休み及び改廃予定の工事期間 ・給食室は夏休み以外の期間	R9	R10	×	127	161
140	風早南部小学校	教育施設課 学校給食課 アフタースクール課	風早南部小こどもルーム 風早南部小学校_校舎 風早南部小学校_外灯等屋外の照明 風早南部小学校_講堂(追加) 風早南部小学校_給食室	・こどもルームはR11.9～12空調設備改修工事 ・R9,10空調設備改修工事		・校舎、給食室は夏休み以外の期間 ・こどもルームは平日午後(学校行事等に併い午前も保育がある日は、午前も不可)、土曜日、長期休み及び改廃予定の工事期間 ・R9.9～R11.3(R9.9は是正工事のみ可)	R9	×	×	1,308	1,476

## 施設概要

施設ID	施設名	担当部署	施設内訳	改廃予定	工事不可期間	備考	工事希望 年度①	工事希望 年度②	工事希望 年度③	器具数	灯数
148	柏の葉小学校	教育施設課 アフタースクール課	柏の葉小こどもルーム 柏の葉小学校_校舎 柏の葉小学校_外灯等屋外の照明 柏の葉小学校_屋内運動場	・R8, 9年度 校舎増築工事 ・R10年度 校舎改修工事	・校舎はR8, 9年度の増築工事期間及び夏休み以外の期間 ・こどもルーム平日午後(学校行事等に伴い午 前も保育がある日は、午前も不可)、土曜日、 長期休みの期間	・既存部分工事との調整を希望 ・こどもルームは工事の2か月前までに日程確定 要 ・R8, 9年度に校舎増築工事の予定があり、仮設 等の影響で敷地内の空きスペース利用が大幅に 制限される。 ・R10年度に既存校舎の旧職員室、旧保健室周辺 を改修予定(室配置等を含め間仕切り変更)であ るため、ここを除きLED化を希望	R10	×	×	1,676	1,992
149	柏中学校	教育施設課学校給食課	柏中学校_校舎 柏中学校_給食室 柏中学校_屋内運動場 柏中学校_武道格技場	・R12義務教育学校開校	・校舎、給食室は夏休み以外の期間 ・R9.10以降 (R10.11年度義務教育学校整備工事のため)	・外灯は義務教育学校外構整備(別工事)に合わ せてLED化 ・R8年度_グラウンド工事 ・R9年度の10月頃から校舎等の工事が開始され るため、R9の夏休み中に工事完了が必要	R9	×	×	1,128	1,861
155	南部中学校	教育施設課 学校給食課	南部中学校_給食室 南部中学校_校舎 南部中学校_外灯等屋外の照明		・校舎、給食室は夏休み以外の期間	・給食室は6月末までに日程確定要	R9	R10	×	559	924
157	富勢中学校	教育施設課 学校給食課	富勢中学校_給食室 富勢中学校_外灯等屋外の照明 富勢中学校_武道場	・R8~R9校舎大規模改修	・校舎、給食室は夏休み以外の期間	・給食室は6月末までに日程確定要 ・R8, 9年度に大規模工事の予定があり、仮設等 の影響で敷地内の空きスペース利用が大幅に制 限される。また、R8年度に敷地全体で給水管更新 を予定	R10	×	×	141	214
169	柏の葉中学校	学校給食課	給食室(柏の葉小内)		・夏休み以外の期間	・6月末までに日程確定要	R9	R10	R8	84	128
172	東部消防署	企画総務課	東部消防署	・第4期建替 ・R7トイレ、浴室工事	・改廃予定の工事期間	・トイレ・浴室は改廃予定工事でLED化 ・24時間365日稼働施設のため配慮が必要	R8	R9	R10	147	182
175	西部消防署富勢分署	企画総務課	西部消防署富勢分署		・改廃予定の工事期間	・浴室はLED化済み ・24時間365日稼働施設のため配慮が必要	R8	R9	R10	234	344
179	東部消防署光ヶ丘分署	企画総務課	東部消防署光ヶ丘分署	・第3期建替	・改廃予定の工事期間	・トイレ・浴室は改廃予定工事でLED化 ・24時間365日稼働施設のため配慮が必要	R8	R9	R10	55	56
180	沼南消防署高柳分署	企画総務課	沼南消防署高柳分署	・第3期建替 ・R7浴室工事 ・R8orR9非常用発電機改修工事	・改廃予定の工事期間	・浴室は改廃予定工事でLED化 ・24時間365日稼働施設のため配慮が必要	R8	R9	R10	67	89
182	柏市消防団第1方面第1分団	消防団課	柏市消防団第1方面第1分団				R8	R9	R10	21	32
183	柏市消防団第1方面第2分団	消防団課	柏市消防団第1方面第2分団				R8	R9	R10	22	28
184	柏市消防団第1方面第3分団	消防団課	柏市消防団第1方面第3分団				R8	R9	R10	13	16
185	柏市消防団第1方面第5分団	消防団課	柏市消防団第1方面第5分団				R8	R9	R10	19	19
186	柏市消防団第1方面第6分団	消防団課	柏市消防団第1方面第6分団				R8	R9	R10	17	21
187	柏市消防団第1方面第7分団	消防団課	柏市消防団第1方面第7分団				R8	R9	R10	12	21
188	柏市消防団第2方面第1分団	消防団課	柏市消防団第2方面第1分団				R8	R9	R10	24	28

## 施設概要

施設ID	施設名	担当部署	施設内訳	改廃予定	工事不可期間	備考	工事希望 年度①	工事希望 年度②	工事希望 年度③	器具数	灯数
189	柏市消防団第2方面第4分団	消防団課	柏市消防団第2方面第4分団	・R9.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・改廃予定の工事期間		R8	R10	R9	8	8
190	柏市消防団第2方面第5分団	消防団課	柏市消防団第2方面第5分団	・R10.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・改廃予定の工事期間		R8	R9	R10	20	30
191	柏市消防団第2方面第6分団	消防団課	柏市消防団第2方面第6分団	・R10.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・改廃予定の工事期間		R8	R9	R10	22	27
192	柏市消防団第2方面第7分団	消防団課	柏市消防団第2方面第7分団	・R8.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・改廃予定の工事期間		R9	R10	R8	15	24
193	柏市消防団第2方面第9分団	消防団課	柏市消防団第2方面第9分団	・R8.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・改廃予定の工事期間		R9	R10	R8	12	21
194	柏市消防団第3方面第1分団	消防団課	柏市消防団第3方面第1分団				R8	R9	R10	24	32
195	柏市消防団第3方面第2分団	消防団課	柏市消防団第3方面第2分団				R8	R9	R10	20	30
196	柏市消防団第3方面第3分団	消防団課	柏市消防団第3方面第3分団				R8	R9	R10	20	24
197	柏市消防団第3方面第4分団	消防団課	柏市消防団第3方面第4分団	・R10.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・改廃予定の工事期間		R8	R9	R10	20	25
198	柏市消防団第3方面第5分団	消防団課	柏市消防団第3方面第5分団				R8	R9	R10	18	19
199	柏市消防団第3方面第6分団	消防団課	柏市消防団第3方面第6分団	・R9.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・改廃予定の工事期間		R8	R10	R9	19	30
200	柏市消防団第3方面第7分団	消防団課	柏市消防団第3方面第7分団	・R9.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・改廃予定の工事期間		R8	R10	R9	14	27
202	柏市消防団第4方面第2分団	消防団課	柏市消防団第4方面第2分団				R8	R9	R10	8	15
203	柏市消防団第4方面第3分団	消防団課	柏市消防団第4方面第3分団				R8	R9	R10	7	14
204	柏市消防団第4方面第5分団	消防団課	柏市消防団第4方面第5分団				R8	R9	R10	21	25
205	柏市消防団第4方面第6分団	消防団課	柏市消防団第4方面第6分団				R8	R9	R10	8	11
206	柏市消防団第4方面第7分団	消防団課	柏市消防団第4方面第7分団				R8	R9	R10	4	6
207	柏市消防団第4方面第8分団	消防団課	柏市消防団第4方面第8分団				R8	R9	R10	6	10
208	柏市消防団第5方面第1分団	消防団課	柏市消防団第5方面第1分団				R8	R9	R10	8	12
209	柏市消防団第5方面第2分団	消防団課	柏市消防団第5方面第2分団				R8	R9	R10	7	11
210	柏市消防団第5方面第3分団	消防団課	柏市消防団第5方面第3分団				R8	R9	R10	8	13
211	柏市消防団第5方面第4分団	消防団課	柏市消防団第5方面第4分団	・R8.5～9の間いずれかで外壁及び屋根塗装修繕実施	・改廃予定の工事期間		R9	R10	R8	9	14
212	柏市消防団第5方面第5分団	消防団課	柏市消防団第5方面第5分団				R8	R9	R10	9	15
213	柏市消防団第5方面第6分団	消防団課	柏市消防団第5方面第6分団				R8	R9	R10	8	12
214	柏市消防団第5方面第7分団	消防団課	柏市消防団第5方面第7分団				R8	R9	R10	11	18
215	柏市消防団第5方面第8分団	消防団課	柏市消防団第5方面第8分団				R8	R9	R10	8	11

## 施設概要

施設ID	施設名	担当部署	施設内訳	改廃予定	工事不可期間	備考	工事希望年度①	工事希望年度②	工事希望年度③	器具数	灯数
216	柏市消防団第5方面第9分団	消防団課	柏市消防団第5方面第9分団				R8	R9	R10	9	15
229	南柏駅東口第一自転車駐輪場	自転車対策室	南柏駅東口第一自転車駐輪場				R8	R9	R10	52	61
231	北柏駅南口第一自転車駐輪場	自転車対策室	北柏駅南口第一自転車駐輪場				R8	R9	R10	39	39
233	豊四季駅北口第一自転車駐輪場	自転車対策室	豊四季駅北口第一自転車駐輪場				R8	R9	R10	2	2
238	大津ヶ丘中央公園	スポーツ課	大津ヶ丘中央公園	・R8年度管理棟の外装防水工事	・改廃予定の工事期間		R9	R10	×	79	91
239	柏第四小学校 第二期	教育施設課	柏第四小学校_屋内運動場	こどもルーム ・R7(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事(第一保育室) ・R10(9月～12月)空調設備改修工事(第一保育室) ・R13(9月～12月)空調設備改修工事(第二保育室)	・夏休み以外の期間・改廃予定の工事期間		R9	R10	×	101	126
240	旭小学校 第二期	教育施設課 アフタースクール課	旭小学校_校舎 旭小こどもルーム_第二保育室		・校舎は夏休み以外の期間 ・こどもルームは平日午後(学校行事等に併い午前も保育がある日は、午前も不可)、土曜日、長期休みの期間	・こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	R9	R10	×	555	918
241	田中小学校 第二期	教育施設課	田中小学校_仮設校舎	こどもルーム ・R8(7月～10月)外壁・屋根塗装及び内装改修工事(第一保育室) ・R18(9月～12月)空調設備改修工事(第二・三保育室)	・夏休み以外の期間		R9	R10	×	82	118
242	柏第二中学校 第二期	教育施設課	柏第二中学校_武道場		・夏休み以外の期間		R9	R10	×	39	47
243	柏第三中学校 第二期	教育施設課	柏第三中学校_武道場		・夏休み以外の期間		R9	R10	×	42	42
244	田中中学校 第二期	教育施設課	田中中学校_武道場	・R17までに校舎長寿命化	・夏休み以外の期間		R9	R10	×	36	36
247	風早中学校 第二期	教育施設課	風早中学校_校舎		・夏休み以外の期間		R9	R10	×	485	824
248	大津ヶ丘中学校 第二期	教育施設課	大津ヶ丘中学校_校舎		・夏休み以外の期間		R9	R10	×	1,088	1,772
249	名戸ヶ谷小学校 第二期	学校給食課	名戸ヶ谷小学校_給食室	・R7～R8校舎等大規模改修予定 ・こどもルーム R8(9月～12月)空調設備改修工事	・夏休み以外の期間	・6月末までに日程確定要 ・改廃予定の工事期間中は他の工事との調整が必要となることある。	R9	R10	R8	32	53
250	土南部小学校 第二期	学校給食課	土南部小学校_給食室		・夏休み以外の期間	・6月末までに日程確定要	R9	R10	R8	46	77
301	柏市立図書館	図書館	図書館本館保存庫				R8	R9	R10	50	50
302	柏市文化財整理室	文化課	柏市文化財整理室				R9	R10	R8	324	605
304	除去装置, 測定局	環境政策課	除去装置, 測定局	不明		・場所は点在	R10	R9	R8	17	31
305	西原近隣センター体育館	市民活動支援課	西原近隣センター体育館	・第4期移転または建替		・工事の3か月以上前までに日程確定要 ・センター本体と場所が別	R8	R9	R10	68	79