
柏市清掃工場基幹的設備改良工事及び運営事業
（技術提案書様式第１３号-７）

　○運転計画(焼却炉)
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間
日数 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

１号炉運転計画

２号炉運転計画

３号炉運転計画

１号炉運転日数 日 0

２号炉運転日数 日 0

３号炉運転日数 月

１炉稼働日数 日 0

２炉稼働日数 日 0

３炉稼働日数 月

全炉停止日数 日 0
※運転計画は，運転期間と休止期間が区分できるよう，矢印等で記入すること。
※矢印には起点，終点の日付を記入すること。
※記入欄は炉数に応じて適宜調整すること。

　○電力量（入）

タービン発電電力量 kWh/月 0

購入電力量 kWh/月 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　○電力量（出）

所内利用電力量
kWh/月 0

柏寿荘供給分
kWh/月 0

余剰電力量
kWh/月 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。

ごみ焼却施設の電力・熱供給計画（令和９年度・基準ごみ質）

単位


