

ごみ焼却施設の電力・熱供給計画（令和9年度・基準ごみ質）

○運転計画(焼却炉)

月 日数	単位	4月 30	5月 31	6月 30	7月 31	8月 31	9月 30	10月 31	11月 30	12月 31	1月 31	2月 28	3月 31	年間 365
1号炉運転計画														
2号炉運転計画														
3号炉運転計画														
1号炉運転日数	日													0
2号炉運転日数	日													0
3号炉運転日数	月													
1号稼働日数	日													0
2号稼働日数	日													0
3号稼働日数	月													
全炉停止日数	日													0

※運転計画は、運転期間と休止期間が区分できるよう、矢印等で記入すること。

※矢印には起点、終点の日付を記入すること。

※記入欄は炉数に応じて適宜調整すること。

○電力量（入）

タービン発電電力量	kWh/月													0
購入電力量	kWh/月													0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○電力量（出）

所内利用電力量	kWh/月													0
柏寿荘供給分	kWh/月													0
余剰電力量	kWh/月													0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※上記への記載内容については事業計画書様式と整合させること。