工事発注の平準化に向けた取り組みを行った案件の入札結果について

※工事発注の平準化に向けた取り組みを行った案件とは，令和8年度に実施予定の事業について，債務負担行為を活用し複数年度にまたがる契約を行うことにより，年度当初の閑散期（４月～６月）においても工事の施行が可能となり，施工時期が平準化された案件をいいます。

No	年度	番号	件名	発注部署	開札日	予定金額（税込）	契約金額（税込）	落札額（税抜）	落札業者	応札者数
1	R7	第260号	増尾七丁目先側溝改良工事	道路保全課	R 8. 2.20	23,166,000	21,890,000	19,900,000	（株）山建コーポレーション	2
2	R7	第261号	防災用簡易井戸（その１）設置工事	防災安全課	R 8. 2.20	48,070,000	45,144,000	41,040,000	（株）日さく	6
3	R7	第265号	増尾二丁目先側溝改良工事	道路保全課	R 8. 3. 2	23,683,000	22,990,000	20,900,000	（有）いなり建設	3
4	R7	第267号	高田字中ノ台先道路改良工事	道路保全課	R 8. 3. 2	29,546,000	26,519,900	24,109,000	青山建設（株）	17
5	R7	第268号	大室字寺前先道路改良工事	道路保全課	R 8. 3. 2	4,180,000	3,722,400	3,384,000	ＳＥＣ（株）	4